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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych              
z zadaniem: wykonanie instalacji sanitarnych instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji 
ciepłowniczej na potrzeby pomp ciepła („sopel lodu” – Octopus) dla ogrzewania budynku   
przedszkola  w Kiełczygłowie zlokalizowanego na dz. ewid. nr 158/4, 157/5, ul. Tysiąclecia 27, 
Kiełczygłów. 

1.2. ZAKRES ROBÓT  
1.2.1   Instalacja grzewcza 

 
- demontaż oraz wywóz do utylizacji istniejącej instalacji c.o. wraz z armaturą, 
- montaż pomp ciepła, radiatorów oraz rur w gruncie zgodnie z projektem budowlanym 
- montaż grzejników, rur ogrzewania podłogowego oraz armatury zgodnie z projektem budowlanym, 
- uruchomienie ogrzewania na początku sezonu grzewczego, 
- przeprowadzenie próby wraz z pomiarem temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 
1.3.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
 do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
1.3.2.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.3.3.  Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 
 upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 
 wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
 lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
 ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
 budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
1.3.4.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
 przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  
1.3.5.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
 jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
 1) podstawę prawną, 
 2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
 3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 
 użytkowania i konserwacji, 
 4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 
 podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
 5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
 6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
 7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 
 szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
 8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
 9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie 
 w zakresie określonym w pkt 3,  
 10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
 11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z 
 badań wyrobu, 
 12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 
 stosowania w budownictwie. 
 Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 
 obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone 
 znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
 zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata 
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 techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
 przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 
1.3.6.  Ciśnienie robocze instalacji, prob 
 Ciśnienie, które występuje w instalacji w normalnych warunkach pracy. 
1.3.7. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, prmax 
 Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może być użytkowana w normalnych warunkach 
 pracy. 
1.3.8. Ciśnienie próbne, ppr 
 Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej czynności. 
1.3.9.  Ciśnienie nominalne, PN 
 Ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyższej sprawności 
 (dotyczy rurociągów, armatury i urządzeń - wielkość określana przez producenta). Składa się ono z 
 liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba. 
1.3.10.  Ciśnienie robocze urządzenia 
 Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (tzn. 
 z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
 zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
1.3.11. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
 Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
 najniższym punkcie instalacji. 
1.3.12.  Temperatura robocza, trob 
 Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
 która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym punkcie. 
1.3.13.  Średnica nominalna (DN lub dn) 
 Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
 wyrażonej w milimetrach. 
1.3.14.  Odbiór techniczny instalacji 
 Zespół czynności polegających na sprawdzeniu, czy instalacja została wykonana zgodnie z 
 projektem i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej 
 przydatności do użytkowania. 
1.3.15. Próba szczelności instalacji 
 Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania dotyczące 
 jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub jej części, 
 ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu roboczemu). 
1.3.16.  Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnątrz budynku z bezodpływowym 
 zbiornikiem ścieków na zewnątrz budynku 
1.3.17.  Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
 kanałów bocznych. 
1.3.18.  Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.3.19.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
 przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.3.20.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
 kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.3.21. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
 najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.3.22.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
 czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
 dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedną 
 spocznika. 
1.3.23. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę robocza wraz z 
 pierścieniem odciążającym. 
1.3.24.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
 studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urzadzeń 
 kanalizacyjnych. 
1.3.25.  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
 ścieków. 
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1.3.26.  Płyta odciążająca – płyta żelbetowa montowana nad studzienka , oparta na 
 pierścieniach żelbetowych.   
 
1.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 
 
1.4.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, poręcze, pomosty, zadaszenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi  do 
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
postępu robót projekt powinien być aktualizowany. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac. Teren 
prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych 
należy umieścić znaki informacyjne o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające 
przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.) Przyjmuje się że koszt zabezpieczenia budowy 
wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i 
energii elektrycznej zużywanej w czasie trwania robót. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i 
energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 
 

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca zobowiązany podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu ograniczenie 
uciążliwości dla osób trzecich wynikających z przeprowadzania robót. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu objętego robotami   i pod jego 
poziomem takich jak : rurociągi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych użytkowników                      
i odpowiednie służby oraz będzie  współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych  wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 
1.4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska.  
 
1.4.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
urządzenia  zabezpieczające i socjalne a także wyposaży pracowników w sprzęt i odpowiednią 
odzież ochrony życia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel. 

 
2.  MATERIAŁY BUDOWLANE 
 
2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na 
podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 
parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji 
projektów dla potrzeb nowych urządzeń czy materiałów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy 
zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacja projektową, specyfikacja 
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techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny  montaż właściwych elementów wykonany zostanie na 
koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się niezaakceptowanych materiałów i 
urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.2. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Zmiany wyrobów i materiałów w stosunku do pierwotnego projektu wymagają akceptacji Inwestora. 

 
2.3. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy,                            

w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Inwestora lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i Inwestora w zależności od dokonanych 
uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich 
uszkodzeniem   i dostępem osób trzecich.  

 
2.4.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.  
 
3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych prac. Używany sprzęt powinien być zgodny                    
z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru o wszelkich uzgodnieniach informuje Inwestora. Sprzęt i maszyny budowlane 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska, i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu powinna zapewnić terminowe 
przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji                        
i parametrów technicznych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym  w umowie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji  specyfikacji technicznej. W okresie trwania robót Kierownik Budowy 
prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco               
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, 
podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami i 
opatrzone podpisami Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru. 
W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać  : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem programu kontroli jakości 
robót  i harmonogramu prac, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót i Inwestora. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Kierownik Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się, jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy. W 
dokumentach budowy powinny się również znaleźć : pozwolenie na budowę, protokoły przekazania 
terenu, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z 
realizacji budowy. Wszystkie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Dokumenty budowy dostępne zawsze będą dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu dla 
Inwestora.    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                      
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa      
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 

5.2 Wewnętrzna instalacja grzewcza. 

-  zdemontować istniejące przewody c.o. oraz związaną armaturę 
-  wywóz zdemontowanych elementów instalacji 
-  utylizacja zdementowanych elementów instalacji 

 

5.2.1 Źródło ciepła 
Jako źródło ciepła zastosowano pompy ciepła powietrze-woda OCTOPUS model 120X o mocy max 
28kW. Jako źródło dolne zastosowano radiatory „sopel lodu’ OCTOPUS. Radiatory należy 
posadowić na fundamencie o wym. 4,0x1,0m Odległość między radiatorami wynosi 0,5m. Pompy 
ciepła usytuowano zgodnie z wytycznymi firmy OCTOPUS. Odległość między pompami 0,5m. Każda 
pompa wyposażona jest w naczynie wzbiorcze zamknięte przeponowe reflex N25. Każda pompa 
zasila osobną strefę budynku. Przy pompie ciepła do zasilania instalacji c.o. w piwnicy  zastosowano 
pompę obiegową UPS 32-60 firmy Grundfos. Przy pozostałych dwóch pompach ciepła zastosowano 
pomy obiegowe UPS 32-80 firmy Grundfos 
Rury łączące dolne źródło wody „sopel lodu” z pompami ciepła ułożyć na głębokości 1,2m poniżej 
poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta „pomp ciepła”. Rury w gruncie układać na 
warstwie podsypki z piasku gr. 10cm. Po ułożeniu na podsypce należy rury zasypać warstwą piasku 
gr. 10cm następnie wykop należy wypełnić gruntem rodzimym. Rury na odcinku 1,0m przed „soplem 
lodu” oraz budynkiem należy prowadzić w izolacji termicznej zgodnie z wytycznymi producenta. 
W pomieszczeniu pomp ciepła należy wykonać posadzkę z spadkiem w stronę kanału nawiewno-
wywiewnego umiejscowionego z ścianie zewnętrznej budynku. Spód kanału nawiewno-wywiewnego 
wykonać równo z poziomem posadzki. 

 
5.2.2 Montaż przewodów c.o. 

Przewody instalacyjne należy wykonać z rur i łączników z tworzywa sztucznego z polietylenu 
sieciowanego PEXc/Al/PE oraz wężownice w ogrzewaniu podłogowym z rur wykonanych z 
specjalnej mieszanki gumowej HPDM 6x2. Długość pojedynczej wężownicy w ogrzewaniu 
podłogowym wynosi 35,0m. Odstęp między rurami w ogrzewaniu podłogowym wynosi 15cm. Przy 
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rozdzielaczach oraz w miejscach dużego zagęszczenia rur, szczeliny między tymi rurami należy 
wypełnić masą samopoziomującą posiadającą atest do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
Połączenia gwintowane stosować należy jedynie przy łączeniu gałązek z grzejnikami i przy łączeniu 
z armaturą gwintowaną i przyrządami pomiarowymi. 
Końcówki rur po przycięciu należy bezwzględnie gradować !!!! 
Montaż i łączenie rur z PEXc/Al/PE wg wytycznych producenta. 
Należy zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez 
odpowietrzniki automatyczne. 
Przy zabudowie przewodów należy umożliwić dostęp do zaworów odcinających. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). 
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji c.o. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
1.dla przewodów średnicy do22 mm - 1-3 cm 
2.dla przewodów średnicy 22 - 28 mm - 3 - 5 cm 
Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekraczało 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Nie wolno prowadzić przewodów c.o. powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów c.o. od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
Przy prowadzeniu długich odcinków prostych należy wykonać kompensację po przez zmianę 
kierunku prowadzenia przewodów lub po przez kompensatory U-kształtne. 
 

5.2.3.  Mocowanie przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu 
Przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur, są to 
obejmy z miedzi lub jej stopów i z tworzyw sztucznych. 
Odstępy między uchwytami wg wytycznych producenta rur. 
 

5.2.4.  Tuleje ochronne. 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (przewodu poziomego przez ścianę, 
a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
- a). co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
- b). co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i o około 1 
cm poniżej tynku na stropie. 
Dla rur przewodów z PEXc/Al/PE przy przejściach przewodów przez ściany zaleca się stosować 
tuleje ochronne  z stali lub z miedzi, z zastrzeżeniem przejść przez przegrody oddzieleń p.poż.  . 
Przestrzeń między rura przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
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W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu 
Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm 
dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić 
materiałem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. W miejscach przejścia 
rury przez ściany i stropy nie powinny występować połączenia rur. 
 

5.2.5.  Jako elementy grzejne w klatkach schodowych  montować grzejniki płytowe stalowe, PURMO 
Compact (podłączenie grzejników boczne). Grzejniki montować na ścianie (w płaszczyźnie 
równoległej do ściany) pod oknami zawieszając je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do 
tylniej płyty grzejnika. Przy montażu należy zachować odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika 
a posadzką i pomiędzy górną krawędzią grzejnika a parapetem okiennym równą 110 % grubości 
grzejnika. Grzejniki należy wyposażyć w odpowietrznik ręczny i korek spustowy montowane po 
przeciwległej stronie grzejnika w stosunku do strony podłączenia (wyposażenie fabryczne). Grzejniki 
należy wyposażyć w odpowietrznik ręczny montowany na górnym króćcu przyłączeniowym. Grzejniki 
zabezpieczyć obudową ażurową chroniącą przed bezpośrednim dotknięciem płyty grzejnej. 
 

5.2.6.  Grzejniki wyposażyć w  zawory grzejnikowe termostatyczne bez nastawy wstępnej R-A-GP. Na 
gałązkach powrotnych należy zamontować zawory odcinające powrotne RLV Danfoss. 
 

5.2.7.  W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory kulowe odcinające gwintowane Dn 
15 mm z filtrem siatkowym i automatyczne zawory odpowietrzające TACO Dn 15 mm bez zaworów 
stopowych. Odpowietrzenia pionów powinny znajdować się 20 cm ponad najwyżej położonym 
grzejnikiem zasilanym z tego pionu. 
 

5.2.8. Próba szczelności. 
Po wykonaniu robót montażowych instalację należy kilkakrotnie wypłukać wodą wodociągową. 
Płukanie instalacji należy prowadzić do momentu stwierdzenia że wypływająca woda 
z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie należy napełnić 
i odpowietrzyć instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń : przewodów, armatury, 
grzejników i urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej wykonać próbę 
szczelności. Ciśnienie próbne 0,3 MPa, czas próby 20 min. Ciśnienie w instalacji do wartości próbnej 
należy podnieść pompą ręczną tłokową podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne 
jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 2%,a także nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 
 

5.2.9.  Zabezpieczenie ciepłochronne rurociągów. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej rurociągów instalacji wewnętrznej otulinami z pianki polietylenowej 
lub poliuretanowej gr.30 mm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,04 W/mK. 
 

5.2.10. Regulacja instalacji. 
Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie ustawień na panelu sterowania pomp ciepła..  
 

5.2.11. Próba na gorąco. 
Wykonanie próby na gorąco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnętrznych w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Próbę należy przeprowadzić w miarę możliwości 
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed próbą na gorąco budynek 
powinien być ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas próby należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek i 
instalacji a także przeprowadzić pomiar temperatury wewnętrznej w poszczególnych 
pomieszczeniach. Wynik próby uznaje się za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, zmierzone temperatury wewnętrzne odpowiadają normatywnym, a po schłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru i Inwestorowi program 

zapewnienia jakości  w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i 
kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonania zadania. 

 Program będzie ujmował : 
 organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 
 wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 
 system proponowanej kontroli, 
 sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu                                         
i magazynowania, 
 wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty.   

  
6.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 

ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia takiej kontroli zapewniona będzie 
wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy. Dodatkowo czynności kontrolne mogą być 
prowadzone przez Inwestora. 

 
6.3.  Wykonywanie robót budowlanych w zakresie objętym zamówieniem powinno się odbywać pod 

stałym nadzorem Kierownika Budowy i  Inspektora Nadzoru.  
 
6.4. Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym, odbiorom robót zanikających                                

i ulegających zakryciu, końcowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu. 
 Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane  są w trakcie 

trwania budowy, dokonywane są w obecności Inspektora nadzoru, Kierownika Robót i Inwestora, 
wymagają sporządzenia protokołów odbioru i obejmują następujące etapy : 

 
 - wykonanie robót montażowych -  sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych    
   materiałów z dokumentacją projektową a także z wymaganiami  technicznymi, 
 -  płukanie instalacji – ocena czystości instalacji od strony wewnętrznej na podstawie stanu     
    wody płuczącej wypływającej z instalacji, 
 -  próba szczelności instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym, 
 - zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów – sprawdzenie  przygotowania (czyszczenia)   
   instalacji do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nałożenia warstw podkładowej          
    i  nawierzchniowej izolacji antykorozyjnej oraz użytych do tego celu materiałów,  
 - izolacja ciepłochronna instalacji – sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny     
   użytych do tego celu materiałów pod względem zgodności z dokumentacją projektową,  
 - regulacja instalacji – sprawdzenie prawidłowości z dokumentacją projektową dokonanych    
   ustawień na urządzeniach regulacyjnych. 
 -  próba na gorąco instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym. 
  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Robót wpisem do Dziennika Budowy           
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i 
powiadomienia Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
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częściowego dokonuje się według zasad określonych dla odbioru końcowego. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą w książkę obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów dokonywania 
kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy.  
Zasady dokonywania obmiarów są podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, 
KNNR oraz innych dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi norm nakładów 
rzeczowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór końcowy 

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na 
sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz                      
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i ofertą 
przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować : 

 dokumentację projektową i powykonawczą, 
 specyfikację techniczną, 
 ofertę przetargową, 
 wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i Inwestora (szczególnie dotyczące robót 
zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
 Dziennika Budowy, 
 atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów  i urządzeń (jeżeli 
tego wymagają). 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione 
pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

 
8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu                            
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
8.3. Odbiór gwarancyjny. 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona 
zostanie w kontrakcie. 
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8.4. Podstawa płatności 

Podstawa płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w ofercie skalkulowana 
kosztorysowo na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących 
integralna część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji                    
w kosztorysie  ofertowym będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy, i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie w skład 
których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, a także opłaty określone odrębnymi przepisami a związane z wykonaniem robót 
(zajęcie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczone zgodnie z przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie 
według stawek ofertowych  Wykonawcy lub określone w drodze negocjacji z Inwestorem. 
 

9. ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Uznaje się że wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących 
bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 

 PN-EN 295  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-EN 124 :2000 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
 PN-EN 124 :2000 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
 PN-B-10729 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 PN-92/B-10735 Rury PVC 
 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 PN-92/B- 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
 PN-EN 12056 – 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku 

 
 
 
         ................................................... 
              Opracował(a): 
Częstochowa, Marzec 2012r 


