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1.
1.1.

CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zadaniem: wykonanie instalacji sanitarnych instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji

ciepfowniczej na potrzeby pomp ciepta (,sopel lodu” — Octopus) dla ogrzewania budynku
przedszkola w Kiefczyglowie zlokalizowanego na dz. ewid. nr 158/4, 157/5, ul. Tysigclecia 27,
Kiefczygtow.

1.2.  ZAKRES ROBOT

1.2.1  Instalacja grzewcza

1.3.4.

1.3.5.

demontaz oraz wywoéz do utylizacji istniejgcej instalacji c.o. wraz z armatura,

montaz pomp ciepta, radiatorow oraz rur w gruncie zgodnie z projektem budowlanym

montaz grzejnikdw, rur ogrzewania podtogowego oraz armatury zgodnie z projektem budowlanym,
uruchomienie ogrzewania na poczatku sezonu grzewczego,

przeprowadzenie proby wraz z pomiarem temperatur w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdéwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Inspektor Nadzoru - osoba powofana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzer technicznych,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
Jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegoélnoSci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wiaSciwos$ci uzytkowe i witasnoSci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeristwa,

7) wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skftadowania oraz
Szczegofowy sposoéb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wazno$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie
w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnoSci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z
badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrob do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyroboéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sq w ramach wfasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
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1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.
1.3.17.

1.3.18.
1.3.19.

1.3.20.
1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Cisnienie robocze instalacji, prob

Cisnienie, ktére wystepuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax

Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach
pracy.

Cisnienie prébne, ppr

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej czynnosci.
Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci
(dotyczy rurociggow, armatury i urzgdzen - wielko$¢ okreslana przez producenta). Skfada sie ono z
liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie robocze urzgdzenia

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w migjscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji (tzn.

z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwafo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie.
Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej
wyrazonej w milimetrach.

Odbiér techniczny instalacji

Zespot czynno$ci polegajgcych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej
przydatnosci do uzytkowania.

Préba szczelnoSci instalacji

Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczgce
Jej szczelno$ci (np. poprzez utrzymanie przez okre$lony czas, w catej instalacji lub jej czesci,
cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub rébwnego ci$nieniu roboczemu).
Przykanalik - kanat przeznaczony do potfaczenia instalacji wewnatrz budynku z bezodptywowym
zbiornikiem Sciekow na zewnatrz budynku

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch

kanatéw bocznych.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mnigjszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do

czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza wraz z
pierscieniem odcigzajgcym.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umoZliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim

Sciekow.




BiLLl 3iuro inivniEadE tomadz EEX

Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

1.3.26. Ptyta odcigzajgca — plyta zelbetowa montowana nad studzienka , oparta na

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

2.1.

pierscieniach Zzelbetowych.
ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, porecze, pomosty, zadaszenia, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
postepu robdt projekt powinien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac. Teren
prowadzenia robdot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiescic¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Przyjmuje sie ze koszt zabezpieczenia budowy
wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i
energii elektrycznej zuzywanej w czasie trwania robdt. Podstawg do rozliczeri bedg liczniki wody i
energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany podejmowaC wszelkie konieczne kroki majgce na celu ograniczenie
ucigzliwosci dla osob trzecich wynikajgcych z przeprowadzania robot. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu objetego robotami i pod jego
poziomem takich jak : rurociggi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych uzytkownikéw
i odpowiednie stuzby oraz bedzie wspoipracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca na obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robét zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
urzgdzenia zabezpieczajgce i socjalne a takze wyposazy pracownikdw w sprzet i odpowiednig
odziez ochrony zycia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jako rezultat realizacji robét albo przez personel.

MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatow i urzgdzen na
podane w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sq one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji
projektéw dla potrzeb nowych urzgdzen czy materiatow spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy
zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja projektowq, specyfikacja
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2.2.

2.3.

2.4.

5.1.

techniczng badz ofertq przetargowg Wykonawcy to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione
wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na
koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie niezaakceptowanych materiatow i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktére posiadajq certyfikat na
zZnak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normq lub Aprobatg
techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zmiany wyrobdw | materiatow w stosunku do pierwotnego projektu wymagajq akceptacji Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Inwestora lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i Inwestora w zaleznosci od dokonanych
uzgodnienn z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich
uszkodzeniem i dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzgdzen uzywanych do
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru o wszelkich uzgodnieniach informuje Inwestora. Sprzet i maszyny budowlane
bedacy wtasnosciq wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska, i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu, ktére nie wplynq na jako$c
przewozonych materiatow i urzgdzen. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ terminowe
przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢  wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji
i parametrow technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okre$lonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robdt Kierownik Budowy
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedgq wykonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania,
podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami i
opatrzone podpisami Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegoélnosci nalezy wpisywac :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem programu kontroli jakosci
robét i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robdt i Inwestora.
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5.2

5.2.1

522

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Kierownik Robd6t podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecenn Wykonawcy. W
dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢ : pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
terenu, protokofy odbioru robdt, protokoty z narad i ustaleni oraz korespondencja wynikajgca z
realizacji budowy. Wszystkie dokumenty bedgq przechowywane na terenie budowy. Zaginiecie
Jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy dostepne zawsze bedg dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu dla
Inwestora.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$c¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w caftej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)
Wewnetrzna instalacja grzewcza.

zdemontowac istniejgce przewody c.o. oraz zwigzang armature
wywdz zdemontowanych elementéw instalacji
utylizacja zdementowanych elementow instalacji

Zrédio ciepta

Jako zrodfo ciepta zastosowano pompy ciepta powietrze-woda OCTOPUS model 120X o mocy max
28kW. Jako zrédfo dolne zastosowano radiatory ,,sopel lodu’ OCTOPUS. Radiatory nalezy
posadowic na fundamencie o wym. 4,0x1,0m Odlegto$¢ miedzy radiatorami wynosi 0,5m. Pompy
cieptfa usytuowano zgodnie z wytycznymi firmy OCTOPUS. Odlegto$¢ miedzy pompami 0,5m. Kazda
pompa wyposazona jest w naczynie wzbiorcze zamknigete przeponowe reflex N25. Kazda pompa
zasila osobng strefe budynku. Przy pompie ciepta do zasilania instalacji c.o. w piwnicy zastosowano
pompe obiegowg UPS 32-60 firmy Grundfos. Przy pozostatych dwdch pompach ciepta zastosowano
pomy obiegowe UPS 32-80 firmy Grundfos

Rury taczace dolne zrédifo wody ,sopel lodu” z pompami ciepta utozy¢ na gtebokosci 1,2m ponizej
poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta ,pomp ciepfa”. Rury w gruncie uktadac na
warstwie podsypki z piasku gr. 10cm. Po utoZzeniu na podsypce nalezy rury zasypac warstwa piasku
gr. 10cm nastepnie wykop nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Rury na odcinku 1,0m przed ,soplem
lodu” oraz budynkiem nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z wytycznymi producenta.

W pomieszczeniu pomp ciepta nalezy wykonac posadzke z spadkiem w strone kanatu nawiewno-
wywiewnego umigjscowionego z $cianie zewnetrznej budynku. Spéd kanatu nawiewno-wywiewnego
wykonac réwno z poziomem posadzki.

Montaz przewodoéw c.o.

Przewody instalacyjne nalezy wykonac z rur i fgcznikow z tworzywa sztucznego z polietylenu
sieciowanego PEXc/AI/PE oraz wezownice w ogrzewaniu podfogowym z rur wykonanych z
specjalnej mieszanki gumowej HPDM 6x2. Diugo$¢ pojedynczej wezownicy w ogrzewaniu
podfogowym wynosi 35,0m. Odstep miedzy rurami w ogrzewaniu podtogowym wynosi 15cm. Przy
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rozdzielaczach oraz w miejscach duzego zageszczenia rur, szczeliny miedzy tymi rurami nalezy
wypetni¢ masg samopoziomujgcq posiadajgcg atest do stosowania przy ogrzewaniu podfogowym.
Potgczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy tgczeniu gatgzek z grzejnikami i przy tgczeniu
z armaturg gwintowangq i przyrzgdami pomiarowymi.

Koncdowki rur po przycieciu nalezy bezwzglednie gradowac !!!!

Montaz i tgczenie rur z PEXc/AlI/PE wg wytycznych producenta.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez
odpowietrzniki automatyczne.

Przy zabudowie przewodow nalezy umoZzliwi¢ dostep do zawordw odcinajgcych.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej).

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji c.o.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji ciepinej.

Odlegto$c zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

1.dla przewodow $rednicy do22 mm - 1-3 cm

2.dla przewodéw $rednicy 22 - 28 mm - 3-5¢cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczafo 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw c.o. powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw c.o. od przewodow elektrycznych powinna wynosic 0,1 m.
Przy prowadzeniu dtugich odcinkéw prostych nalezy wykona¢ kompensacje po przez zmiane
kierunku prowadzenia przewoddw lub po przez kompensatory U-ksztaftne.

5.2.3.  Mocowanie przewodéw.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu
Przewody nalezy montowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodbéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur, sg to
obejmy z miedzi lub jej stopow i z tworzyw sztucznych.
Odstepy miedzy uchwytami wg wytycznych producenta rur.

5.2.4.  Tuleje ochronne.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (przewodu poziomego przez Sciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:
- a). co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- b). co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okofo 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki i o okofo 1
cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewodow z PEXc/Al/PE przy przejsciach przewoddw przez Sciany zaleca sie stosowac
tuleje ochronne z stali lub z miedzi, z zastrzezeniem przej$¢ przez przegrody oddzielen p.poz. .
Przestrzeh miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umoZzliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm
dfuzszych od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzenh pomiedzy rurq a tulejg wypetnic¢
materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. W miejscach przejscia
rury przez Sciany i stropy nie powinny wystepowac potgczenia rur.

Jako elementy grzejne w klatkach schodowych montowac grzejniki ptytowe stalowe, PURMO
Compact (podigczenie grzejnikbw boczne). Grzejniki montowac na Scianie (w ptaszczyznie
réwnolegtej do sciany) pod oknami zawieszajgc je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do
tylniej ptyty grzejnika. Przy montazu nalezy zachowac odlegto$¢ pomiedzy dolng krawedzig grzejnika
a posadzkg i pomiedzy gorng krawedzig grzejnika a parapetem okiennym rowng 110 % grubosci
grzejnika. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny i korek spustowy montowane po
przeciwlegtej stronie grzejnika w stosunku do strony podtgczenia (wyposazenie fabryczne). Grzejniki
nalezy wyposazyc¢ w odpowietrznik reczny montowany na gérnym kroccu przytgczeniowym. Grzejniki
zabezpieczy¢ obudowg azurowg chronigcg przed bezposrednim dotknieciem plyty grzejney.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe termostatyczne bez nastawy wstepnej R-A-GP. Na
gatgzkach powrotnych nalezy zamontowac zawory odcinajgce powrotne RLV Danfoss.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce gwintowane Dn
16 mm z filtrem siatkowym i automatyczne zawory odpowietrzajgce TACO Dn 15 mm bez zaworéw
stopowych. Odpowietrzenia piondw powinny znajdowac sie 20 cm ponad najwyzej pofozonym
grzejnikiem zasilanym z tego pionu.

Préba szczelnoSci.

Po wykonaniu robét montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ wodg wodociggowa.
Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia ze wyptywajgca woda

Z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie nalezy napetni¢

i odpowietrzyc¢ instalacje. Dokonac kontroli szczelno$ci wszystkich potgczen : przewoddw, armatury,
grzejnikéw i urzgdzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonac probe
szczelno$ci. Cisnienie probne 0,3 MPa, czas proby 20 min. Cisnienie w instalacji do warto$ci probnej
nalezy podnie$¢ pompg reczng tfokowg podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia
probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnoSci nalezy uznac¢ za pozytywne
Jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 2%,a takze nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia szczegolnie na potgczeniach, szwach i dfawicach.

Zabezpieczenie ciepfochronne rurociggow.
Wykonanie izolacji cieptochronnej rurociggéw instalacji wewnetrznej otulinami z pianki polietylenowej
lub poliuretanowej gr.30 mm o wspofczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,04 W/mK.

5.2.10. Regulacja instalacji.

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie ustawien na panelu sterowania pomp ciepfa..

5.2.11. Préba na gorgco.

Wykonanie proby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w poszczegélnych
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed probg na gorgco budynek
powinien byc¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas proby nalezy dokonac ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien i dfawic oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek i
instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury wewnetrznej w poszczegélnych
pomieszczeniach. Wynik proby uznaje sie za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym, a po schtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru i Inwestorowi program
zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, moZzliwo$ci techniczne i
kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonania zadania.
Program bedzie ujmowat :
- organizacje wykonania robot, sposob i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych robot,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
ich dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajq),
- system proponowanej kontroli,
- 8posoéb  zabezpieczenia  materiatbw | urzgdzeh w  czasie ich  transportu
i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatdw i urzgdzen atesty $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw. Do umoZzliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie
wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy. Dodatkowo czynnosci kontrolne mogg by¢
prowadzone przez Inwestora.

Wykonywanie robot budowlanych w zakresie objetym zamoéwieniem powinno sie odbywaé pod
statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonywane roboty podlegajg odbiorom cze$ciowym, odbiorom robbt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, koncowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemul.

Odbiory czesciowe i odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane sg w trakcie
trwania budowy, dokonywane sg w obecnosci Inspektora nadzoru, Kierownika Robét i Inwestora,
wymagajg sporzadzenia protokotéw odbioru i obejmujq nastepujgce etapy :

- wykonanie rob6t montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robot i zastosowanych
materiatow z dokumentacjg projektowg a takze z wymaganiami technicznymi,

- ptukanie instalacji — ocena czystosci instalacji od strony wewnetrznej na podstawie stanu
wody ptuczgcej wyptywajgcej z instalacji,

- préba szczelno$ci instalacji — odbior proby z wynikiem pozytywnym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw — sprawdzenie przygotowania (czyszczenia)
instalacji do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nafozenia warstw podkfadowej
i nawierzchniowej izolacji antykorozyjnej oraz uzytych do tego celu materiatéw,

- izolacja ciepfochronna instalacji — sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny
uzytych do tego celu materiatow pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- regulacja instalacji — sprawdzenie prawidtowo$ci z dokumentacjg projektowg dokonanych
ustawieni na urzgdzeniach regulacyjnych.

- préba na gorgco instalacji — odbior proby z wynikiem pozytywnym.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie
umoZliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Robot wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
Jjednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
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8.2.

8.3.

czesciowego dokonuje sie wedtug zasad okre$lonych dla odbioru koricowego.
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedgq w ksigzke obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bfedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw dokonywania
kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR,
KNNR oraz innych dostepnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi norm nakfadéw
rzeczowych.

ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy
Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koricowy, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jakoSci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiér
koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem zakoriczenia robot i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru koricowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Komisja dokona oceny jakoSciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdét z dokumentacjg projektowq, specyfikacjgq techniczng i ofertg
przetargowgq Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac :

- dokumentacje projektowq i powykonawczg,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i Inwestora (szczegdlnie dotyczace robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen (jezeli

tego wymagaja).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sgq gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione
pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ okreslona
zostanie w kontrakcie.
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Podstawa pfatnosci
Podstawa pfatno$ci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana
kosztorysowo na podstawie projektéw, przedmiaréw, kosztorysow naktadczych stanowigcych
integralna czes$¢ projektu, jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji
w kosztorysie ofertowym bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizne bezposrednia,
- wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie w skfad
ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robodt, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgqdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, a takze optaty okresSlone odrebnymi przepisami a zwigzane z wykonaniem robot
(zajecie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
-  podatki obliczone zgodnie z przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie robét objetych tg
pozycja kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie
wedtug stawek ofertowych Wykonawcy lub okreslone w drodze negocjacji z Inwestorem.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczgcych
bezpiecznego i prawidtowego prowadzenia robét budowlanych nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

L~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaftki. Wymagania i badania
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 124 :2000 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 124 :2000 Skrzynki Zzeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-B-10729 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-92/B-10735 Rury PVC

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
PN-92/B- 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056 — 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Opracowat(a):

Czestochowa, Marzec 2012r
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