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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych              
z zadaniem : wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.-kan., instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej na potrzeby przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej 
w Chorzewie   (dz. ewid. nr 569, obręb Chorzew, jedn. Ew. Kiełczygłów) 

1.2. ZAKRES ROBÓT  
1.2.1   Instalacja wewnętrzna wody, p.poż. 

- demontaż oraz wywóz do utylizacji istniejącej instalacji wody wraz z armaturą, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wody zgodnie z projektem budowlanym, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, 
- wykonanie izolacji termicznej przewodów, 
- płukanie instalacji i sprawdzenie ciśnienia na odbiorniku najbardziej oddalonym  

 
1.2.2   Instalacja kanalizacji sanitarnej, przydomowa oczyszczalnia ścieków 
 

- demontaż oraz wywóz do utylizacji istniejącej kanalizacji sanitarne wraz z armaturą, 
- wykonanie  instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika ścieków 

zgodnie z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie spadków przewodów kanalizacji ściekowej  
- uszczelnienie przejść przewodów kanalizacji ściekowej przez dach oraz ścianę fundamentową  
- przeprowadzenie próby szczelności, 

 
1.2.3   Instalacja grzewcza 

 
- demontaż oraz wywóz do utylizacji istniejącej instalacji c.o. wraz z armaturą, 
- montaż pomp ciepła, radiatorów oraz rur w gruncie zgodnie z projektem budowlanym 
- montaż grzejników, rur, oraz armatury zgodnie z projektem budowlanym, 
- uruchomienie ogrzewania na początku sezonu grzewczego, 
- przeprowadzenie próby wraz z pomiarem temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. 
 

1.2.4  Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

-  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem budowlanym, 
-  zabezpieczenie antykorozyjne przewodów wentylacyjnych 
-  wykonanie izolacji cieplnej kanałów wentylacyjnych, 
-  przeprowadzenie próby 
 

1.3.  Określenia podstawowe 
1.3.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
 do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
1.3.2.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.3.3.  Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 
 upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 
 wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
 lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
 ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
 budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
1.3.4.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
 przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  
1.3.5.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
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 jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
 1) podstawę prawną, 
 2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
 3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 
 użytkowania i konserwacji, 
 4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 
 podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
 5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
 6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
 7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 
 szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
 8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
 9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie 
 w zakresie określonym w pkt 3,  
 10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
 11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z 
 badań wyrobu, 
 12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 
 stosowania w budownictwie. 
 Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 
 obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone 
 znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
 zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata 
 techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
 przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 
1.3.6.  Ciśnienie robocze instalacji, prob 
 Ciśnienie, które występuje w instalacji w normalnych warunkach pracy. 
1.3.7. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, prmax 
 Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może być użytkowana w normalnych warunkach 
 pracy. 
1.3.8. Ciśnienie próbne, ppr 
 Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej czynności. 
1.3.9.  Ciśnienie nominalne, PN 
 Ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyższej sprawności 
 (dotyczy rurociągów, armatury i urządzeń - wielkość określana przez producenta). Składa się ono z 
 liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba. 
1.3.10.  Ciśnienie robocze urządzenia 
 Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (tzn. 
 z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
 zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
1.3.11. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
 Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
 najniższym punkcie instalacji. 
1.3.12.  Temperatura robocza, trob 
 Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
 która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym punkcie. 
1.3.13.  Średnica nominalna (DN lub dn) 
 Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
 wyrażonej w milimetrach. 
1.3.14.  Odbiór techniczny instalacji 
 Zespół czynności polegających na sprawdzeniu, czy instalacja została wykonana zgodnie z 
 projektem i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej 
 przydatności do użytkowania. 
1.3.15. Próba szczelności instalacji 
 Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania dotyczące 
 jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub jej części, 
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 ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu roboczemu). 
1.3.16.  Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnątrz budynku z bezodpływowym 
 zbiornikiem ścieków na zewnątrz budynku 
1.3.17.  Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
 kanałów bocznych. 
1.3.18.  Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.3.19.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
 przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.3.20.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
 kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.3.21. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
 najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.3.22.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
 czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
 dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedną 
 spocznika. 
1.3.23. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę robocza wraz z 
 pierścieniem odciążającym. 
1.3.24.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
 studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urzadzeń 
 kanalizacyjnych. 
1.3.25.  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
 ścieków. 
1.3.26.  Płyta odciążająca – płyta żelbetowa montowana nad studzienka , oparta na 
 pierścieniach żelbetowych.   
 
1.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 
 
1.4.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, poręcze, pomosty, zadaszenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi  do 
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
postępu robót projekt powinien być aktualizowany. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac. Teren 
prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych 
należy umieścić znaki informacyjne o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające 
przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.) Przyjmuje się że koszt zabezpieczenia budowy 
wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i 
energii elektrycznej zużywanej w czasie trwania robót. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i 
energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 
 

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca zobowiązany podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu ograniczenie 
uciążliwości dla osób trzecich wynikających z przeprowadzania robót. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu objętego robotami   i pod jego 
poziomem takich jak : rurociągi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych użytkowników                      
i odpowiednie służby oraz będzie  współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych  wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
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1.4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska.  
 
1.4.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
urządzenia  zabezpieczające i socjalne a także wyposaży pracowników w sprzęt i odpowiednią 
odzież ochrony życia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel. 

 
2.  MATERIAŁY BUDOWLANE 
 
2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na 
podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 
parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji 
projektów dla potrzeb nowych urządzeń czy materiałów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy 
zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacja projektową, specyfikacja 
techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny  montaż właściwych elementów wykonany zostanie na 
koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się niezaakceptowanych materiałów i 
urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.2. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Zmiany wyrobów i materiałów w stosunku do pierwotnego projektu wymagają akceptacji Inwestora. 

 
2.3. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy,                            

w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Inwestora lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i Inwestora w zależności od dokonanych 
uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich 
uszkodzeniem   i dostępem osób trzecich.  

 
2.4.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.  
 
3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych prac. Używany sprzęt powinien być zgodny                    
z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru o wszelkich uzgodnieniach informuje Inwestora. Sprzęt i maszyny budowlane 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska, i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu powinna zapewnić terminowe 
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przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji                        
i parametrów technicznych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym  w umowie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji  specyfikacji technicznej. W okresie trwania robót Kierownik Budowy 
prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco               
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, 
podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami i 
opatrzone podpisami Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru. 
W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać  : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem programu kontroli jakości 
robót  i harmonogramu prac, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót i Inwestora. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Kierownik Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się, jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy. W 
dokumentach budowy powinny się również znaleźć : pozwolenie na budowę, protokoły przekazania 
terenu, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z 
realizacji budowy. Wszystkie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Dokumenty budowy dostępne zawsze będą dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu dla 
Inwestora.    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                      
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa      
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 

 
5.2  Wewnętrzna instalacja wody 
 
5.2.1  Demontaż istniejącej instalacji wody wraz z istniejącą armaturą: 

-  zdemontować istniejący odcinek przyłącza wody wykonany z rur Ø40 
-  zdemontować istniejące przewody wody zimnej i ciepłej oraz związaną armaturę 
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-  wywóz zdemontowanych elementów instalacji 
-  utylizacja zdementowanych elementów instalacji 
 

5.2.2.  Montaż instalacji wody 
Rurociągi stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200.łączone będą na 
gwint. Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych określone są w tomie II „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót ”. 
Rury z tworzyw sztucznych łączyć wg wytycznych producenta rur. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 
Przewody przechodzące przez strefy oddzielania p.poż. zabezpieczyć masami np. HILTI 
odpowiadającymi odporności ogniowej danej przegrody. 
Zawory odcinające poszczególne obiegi – zastosowano zawory odcinające kulowe 
Zawory odcinające poszczególne urządzenia – zastosowano zawory kulowe ćwierćobrotowe z 
filtrem siatkowym. 
Pozostała armatura: 
- zawór antyskażeniowy BA 2760 DN50 
- wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN40 
- zawory zwrotne 
- zawory antyskażeniowe HA216, CA 295 
Zaprojektowano trzy zawory hydrantowe dn25. Do instalacji hydrantowych stosować rury i kształtki 
z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 do 5/2000, ZAT/97-01-001 
Armatura czerpalna w szkole przy natryskach musi posiadać termostat z możliwością blokady 
nastawy. Temp. ustawić max. na +42C. 
Dla instalacji c.w.u. w przedszkolu przewidziano zawór mieszający za wodomierzami pomiarowymi z 
ustawieniem temperatury wody zmieszanej max. na +40C. 
Do pomiaru wody przez przedszkole zastosowano dwa wodomierze zamontowane na przewodzie 
zimnej i ciepłej wody. Dla zimnej wody dobrano wodomierz skrzydełkowy DN20, dla ciepłej 
wodomierz skrzydełkowy DN15. 
Dla WC biblioteki przewidziano dwa osobne zestaw wodomierzowy. Dla wody zimnej dobrano 
wodomierze skrzydełkowe DN15, dla ciepłej wodomierze skrzydełkowe DN15. 
Wodomierze zabezpieczyć przed dostępem przez osoby niepowołane. 
Przygotowanie ciepłej wody odbywać będzie się w dwóch zasobnikach wody VPB 500 firmy Biawar 
Zasilanych z pomp ciepła powietrze-woda 
Umywalki w przedszkolu montować na wys. 0,5-0,6 m nad poziomem podłogi. 
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5.2.3.  Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.2.4.  Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

5.2.5.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru.Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
Jako materiał izolacyjny należy stosować: 
Otulinę z pianki PE 
Otulina stanowi równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,037 W/mK dla 20 ºC. 
Izolacje przewodów – zastosowano wg poniższej tabeli: 
- dla rur instalacji wody ciepłej grubość izolacji wynosi 

        ŚR. NOM. RURY 
                [mm ] TYP IZOLACJI  ŚR.WEWN. IZOLACJI x GRUBOŚĆ 

[mm x mm] 

14 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 14×20 

18 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 18×20 

25 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 26×20 

32 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 32×20 

 
  - dla rur instalacji wody zimnej grubość izolacji wynosi 

        ŚR. NOM. RURY 
                    [mm] TYP IZOLACJI  ŚR.WEWN. IZOLACJI x GRUBOŚĆ 

[mm x mm] 

14 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 14×20 

18 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 18×20 

25 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 26×20 

32 pianka PE ( lambda 0.37 
W/m*K ) 32×20 

 
5.2.5. Próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej. 
 Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej 
 wielkości ciśnienia roboczego. 
 Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
 najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 
 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby 
 ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. 
 Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej 
 wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może 
 obniżyć się o więcej niż0,2 bar. 
 Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 
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 (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 
 przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 
 pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
 W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
 Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
 wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. 
 Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 
 wypływającej wody. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar 
 temperatury należy powtórzyć po 4 h. 
 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
 zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 
 instalacji. Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 
 i Wykonawcę. 
 
5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków 
 
5.3.1.  Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 

-  zdemontować istniejące rury kanalizacyjne 
-  wywóz zdemontowanych elementów instalacji 
- utylizacja zdementowanych elementów instalacji 

 
5.3.2.  Montaż rur kanalizacyjnych 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PVC-U 
klasy S SDR 34, odpornego na chemikalia. Rury i kształtki powinny charakteryzować się 
odpornością termiczna na przepływające ścieki przy przepływie ciągłym do 60 ºC, a w przepływie 
chwilowym do 70 ºC. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Montowane kształtki i osprzęt 
(kolana, trójniki, czwórniki, czyszczaki, rury wywiewne PCV) muszą być tego samego producenta co 
rury. 
Rury przechodzące przez strefy oddzielania p.poż. wyposażyć w obejmy SLEEV-IT EI120. 
Do oczyszczenia ścieków pochodzących z kuchni zastosowano zewnętrzny separator tłuszczów 
WOBET-HYDRET ST-3P.  
Część zewnętrznych odcinków kanalizacji sanitarnych wykonać jako kanalizację ciśnieniową. 
Zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. Przepompownie wykonać wg rysunków 
szczegółowych danych producenta przepompowni. Spadki oraz głębokość posadowienia studzienek, 
przepompowni oraz kanałów wg projektu budowlanego-wykonawczego. 
 

5.3.3.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
Przy lokalizacji oczyszczalni ścieków zachowano odległości: 
• odległość ochronna od wody gruntowej 1.5 m, 
• odległość ochronna od ujęć wodnych - 70 m, 
• odległość od budynku - minimum 3 m (drenaż i osadnik), 
• odległość od płotu sąsiada - min. 2 m (drenaż i osadnik), 
 

5.3.3.1. Osadnik gnilny 
Przy posadawianiu osadnika w gruncie suchym i lekko nawodnionym należy wykonać następujące 
czynności: 
• podsypkę pod osadnikiem należy wykonać gruntem i zagęścić do min. 95% ZMP  
• ustawić i wypoziomować osadnik wzdłuż głównego kolektora. 
• podłączyć osadnik z układanym kolektorem oraz przynajmniej z jedną układaną za nim studzienką 
lub zbiornikiem. 
• zasypać i zagęścić przestrzeń wokół osadnika. Zagęszczenie należy wykonywać warstwami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i techniką budowlaną. Dla zbiorników zlokalizowanych na 
terenach zielonych nienajazdowych, należy uzyskać stopień zagęszczenia. min. 85% ZMP. 
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Natomiast dla zlokalizowanych w pasie drogowym najazdowym, należy uzyskać stopień 
zagęszczenia 95% ZMP. 
• w trakcie zasypywania osadnik należy sukcesywnie napełniać wodą, równomiernie wypełniając 
wszystkie komory. Przy montażu wystarczy napełnić go wodą do połowy objętości. 
 

5.3.3.2. Drenaż 
Drenaż rozsączający jest integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków, w której układ rur 
drenarskich doprowadza ścieki do miejsca dalszego ich oczyszczenia czyli specjalnie 
skonstruowanego rowu lub pola drenażowego filtracyjnego. 
Rura drenażowa powinna być ułożona w rowie drenażowym o szerokości min. 50 cm wg 
następującego schematu: 
• głębokość posadowienia drenażu rozsączającego: minimalna- 50 cm, maksymalna - 100 cm 
• zalecany spadek drenażu - 1% 
• odległość między rurami drenażowymi: 1.5 m 
• długość jednej nitki drenażu: maksymalnie 25 mb 
• nitki drenażowe mogą być spięte w jeden system za pomocą studzienki zbiorczej 
 

5.3.4. Roboty ziemne 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie 
 lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
 posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
 wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
 ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
 grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być 
 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
 Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
 przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
 w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 
5.3.5.  Roboty montażowe 
 Rury PVC układa się zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
 rurociągów z tworzyw sztucznych.” , wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610: 2002. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
 długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
 uszczelnienia złączy. Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po 
 odbiorze wykopu i podłoża. 
 Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
 zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
 składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami 
 lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 
 i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
 symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd 
 w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
 Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemia po środku długości rury i 
 mocno podbić z obu stron. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (os i spadek) za pomocą 
 łat celowniczych, łaty mierniczej i pionu. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie 
 może przekroczyć 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie można 
 przekraczać 10 mm. 
 Kanały układać na podłożu piaszczystym lub na podsypce o grubości 15 cm, obsypkę 
 technologiczną z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami do 30 cm ponad wierzch rury. 
 Stopień zagęszczenia 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 Ten sam stopień zagęszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanałów usytuowanych 
 pod drogami na głębokości przekraczającej 1,2 m od poziomu niwelety , powyżej tego 
 poziomu wykonawca musi dogęścić grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. 
 W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do 
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 głębokości 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach. 
 Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m umocnić pełna obudowa z wyprasek 
 stalowych. Uszczelnienia złączy rur PVC należy wykonać poprzez uszczelki gumowe zgodnie z 
 PN-B-10736. Wejście rury do studzienki wykonać w tulei ochronnej. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
 wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
 przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.4 Wewnętrzna instalacja grzewcza. 

-  zdemontować istniejące przewody c.o. oraz związaną armaturę 
-  wywóz zdemontowanych elementów instalacji 
-  utylizacja zdementowanych elementów instalacji 

 

5.4.1 Źródło ciepła 
Jako źródło ciepła zastosowano pompy ciepła powietrze-woda OCTOPUS model 120X o mocy max 
28kW. Jako źródło dolne zastosowano radiatory „sopel lodu’ OCTOPUS. Radiatory należy 
posadowić na fundamencie o wym. 4,0x1,0m Odległość między radiatorami wynosi 0,5m. Pompy 
ciepła usytuowano zgodnie z wytycznymi firmy OCTPUS. Odległość między pompami 0,5m. Każda 
pompa wyposażona jest w naczynie wzbiorcze zamknięte przeponowe reflex N25. Każda pompa 
zasila osobną strefę budynku. Przy każdej pompie ciepła do zasilania instalacji c.o. zastosowano 
pompy obiegowe UPS 32-80 firmy Grundfos.  
Rury łączące dolne źródło wody „sopel lodu” z pompami ciepła ułożyć na głębokości 1,2m poniżej 
poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta „pomp ciepła”. Rury w gruncie układać na 
warstwie podsypki z piasku gr. 10cm. Po ułożeniu na podsypce należy rury zasypać warstwą piasku 
gr. 10cm następnie wykop należy wypełnić gruntem rodzimym. Rury na odcinku 1,0m przed „soplem 
lodu” oraz budynkiem należy prowadzić w izolacji termicznej zgodnie z wytycznymi producenta. 
W pomieszczeniu pomp ciepła należy wykonać posadzkę z spadkiem w stronę kanału nawiewno-
wywiewnego umiejscowionego z ścianie zewnętrznej budynku. Spód kanału nawiewno-wywiewnego 
wykonać równo z poziomem posadzki. 

 
5.4.2 Montaż przewodów c.o. 

Przewody instalacyjne należy wykonać z rur i łączników z tworzywa sztucznego PE-RT/AL/PE-RT 
oraz wężownice w ogrzewaniu podłogowym z rur wykonanych z specjalnej mieszanki gumowej 
HPDM 6x2. Długość pojedynczej wężownicy w ogrzewaniu podłogowym wynosi 35,0m. Odstęp 
między rurami w ogrzewaniu podłogowym wynosi 15cm. Przy rozdzielaczach oraz w miejscach 
dużego zagęszczenia rur, szczeliny między tymi rurami należy wypełnić masą samopoziomującą 
posiadającą atest do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
Połączenia gwintowane stosować należy jedynie przy łączeniu gałązek z grzejnikami i przy łączeniu 
z armaturą gwintowaną i przyrządami pomiarowymi. 
Końcówki rur po przycięciu należy bezwzględnie gradować !!!! 
Montaż i łączenie rur z PE-RT/AL/PE-RT wg wytycznych producenta. 
Należy zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez 
odpowietrzniki automatyczne. 
Przy zabudowie przewodów należy umożliwić dostęp do zaworów odcinających. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). 
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji c.o. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
1.dla przewodów średnicy do22 mm - 1-3 cm 
2.dla przewodów średnicy 22 - 28 mm - 3 - 5 cm 
Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
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Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekraczało 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Nie wolno prowadzić przewodów c.o. powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów c.o. od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
Przy prowadzeniu długich odcinków prostych należy wykonać kompensację po przez zmianę 
kierunku prowadzenia przewodów lub po przez kompensatory U-kształtne. 
 

5.4.3.  Mocowanie przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu 
Przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur, są to 
obejmy z miedzi lub jej stopów i z tworzyw sztucznych. 
Odstępy między uchwytami wg wytycznych producenta rur. 
 

5.4.4.  Tuleje ochronne. 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (przewodu poziomego przez ścianę, 
a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
- a). co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
- b). co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i o około 1 
cm poniżej tynku na stropie. 
Dla rur przewodów z PE-RT/AL/PE-RT zaleca się stosować tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń między rura przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu 
Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm 
dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić 
materiałem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. W miejscach przejścia 
rury przez ściany i stropy nie powinny występować połączenia rur. 
 

5.4.5.  Jako elementy grzejne montować grzejniki płytowe stalowe, PURMO Compact (podłączenie 
grzejników boczne). Grzejniki montować na ścianie (w płaszczyźnie równoległej do ściany) pod 
oknami zawieszając je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylniej płyty grzejnika. Przy 
montażu należy zachować odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika a posadzką i pomiędzy 
górną krawędzią grzejnika a parapetem okiennym równą 110 % grubości grzejnika. Grzejniki należy 
wyposażyć w odpowietrznik ręczny i korek spustowy montowane po przeciwległej stronie grzejnika w 
stosunku do strony podłączenia (wyposażenie fabryczne). Grzejniki należy wyposażyć w 
odpowietrznik ręczny montowany na górnym króćcu przyłączeniowym.  
 

5.4.6.  Grzejniki wyposażone są zawory grzejnikowe termostatyczne bez nastawy wstępnej. Na gałązkach 
powrotnych należy zamontować zawory odcinające powrotne RLV Danfoss. 
 

5.4.7.  W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory kulowe odcinające gwintowane Dn 
15 mm z filtrem siatkowym i automatyczne zawory odpowietrzające TACO Dn 15 mm bez zaworów 
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stopowych. Odpowietrzenia pionów powinny znajdować się 20 cm ponad najwyżej położonym 
grzejnikiem zasilanym z tego pionu – obowiązujące jest to również przy grzejnikach łazienkowych. 
 

5.4.8. Próba szczelności. 
Po wykonaniu robót montażowych instalację należy kilkakrotnie wypłukać wodą wodociągową. 
Płukanie instalacji należy prowadzić do momentu stwierdzenia że wypływająca woda 
z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie należy napełnić 
i odpowietrzyć instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń : przewodów, armatury, 
grzejników i urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej wykonać próbę 
szczelności. Ciśnienie próbne 0,3 MPa, czas próby 20 min. Ciśnienie w instalacji do wartości próbnej 
należy podnieść pompą ręczną tłokową podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne 
jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 2%,a także nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 
 

5.4.9.  Zabezpieczenie ciepłochronne rurociągów. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej rurociągów instalacji wewnętrznej otulinami z pianki polietylenowej 
lub poliuretanowej gr.30 mm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,04 W/mK. 
 

5.4.10. Regulacja instalacji. 
Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie ustawień na panelu sterowania pomp ciepła..  
 

5.4.11. Próba na gorąco. 
Wykonanie próby na gorąco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnętrznych w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Próbę należy przeprowadzić w miarę możliwości 
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed próbą na gorąco budynek 
powinien być ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas próby należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek i 
instalacji a także przeprowadzić pomiar temperatury wewnętrznej w poszczególnych 
pomieszczeniach. Wynik próby uznaje się za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, zmierzone temperatury wewnętrzne odpowiadają normatywnym, a po schłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 

5.5.  Instalacja wentylacji mechanicznej. 
 
5.5.1.  Przewody wentylacyjne 

Materiały 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 
c) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 
d) blacha stalowa ołowiowana; 
e) blacha cynkowa; 
f) płyty PVC; 
g) płyty z polipropylenu; 
h) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 
i) mur betonowy monolityczny; 
j) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 
 

5.5.2.  Wykonanie 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 
prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
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Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. 

 
5.5.3.  Montaż przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 
o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 
przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i 
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na 
całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w 
miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 
np. tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
c) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 
lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania 
podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 
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5.5.4.  Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny 
umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz 
przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju 
kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.. 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 
być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne 
wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, 
aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest 
umieszczony. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 
zamontowanych w przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). Jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 
dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między 
otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. W poziomych przewodach 
odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne 
w odstępach nie większych niż 6 m. 
 

5.5.5.  Wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 
instalację. 
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Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: odpowiednie (poziome lub pionowe), w 
zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi wirnika 
wentylatora i osi silnika; ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi 
wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
 

5.5.6.  Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby 
był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich 
demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i 
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 
uruchomienia wentylatora instalacji. 
 

5.5.7.  Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry mogą być: mocowane w 
przegrodzie, zamontowane w sieci przewodów. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i 
szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie 
PN-EN 1886. Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ 
powietrza na filtr. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac 
budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
 

5.5.8..  Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób 
trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku 
łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, 
prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi 
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód 
o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki 
i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny być wykonane z materiału 
niepalnego, o odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej 
stali odpornej na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm oraz spełniać następujące wymagania: 
- zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworów 
wlotowych powinny wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 
mm z każdej otwartej strony; 
- wyposażenie w łatwo dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów nad urządzeniami 
kuchennymi, w których w czasie przygotowania potraw powstaje tłuszcz); wykonanie z 
materiałów odpornych na działanie tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali 
nierdzewnej; zamontowanie możliwie nisko nad urządzeniem kuchennym z zachowaniem 
przepisów BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania filtra tłuszczowego nad 
powierzchnią gotowania. 
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5.5.9.  Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory 
wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w 
sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 
 

5.5.10. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 
w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny 
umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice 
powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność przepustnicy 
zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej 
klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
 

5.5.11. Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, - wersje usytuowania tłumika w 
instalacji (np. góra ). 
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki 
należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, 
strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu 
pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru i Inwestorowi program 

zapewnienia jakości  w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i 
kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonania zadania. 

 Program będzie ujmował : 
 organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 
 wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 
 system proponowanej kontroli, 
 sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu                                                
i magazynowania, 
 wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty.   

  
6.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 

ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia takiej kontroli zapewniona będzie 
wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy. Dodatkowo czynności kontrolne mogą być 
prowadzone przez Inwestora. 

 
6.3.  Wykonywanie robót budowlanych w zakresie objętym zamówieniem powinno się odbywać pod 

stałym nadzorem Kierownika Budowy i  Inspektora Nadzoru.  
 
6.4. Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym, odbiorom robót zanikających                                

i ulegających zakryciu, końcowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu. 
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 Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane  są w trakcie 
trwania budowy, dokonywane są w obecności Inspektora nadzoru, Kierownika Robót i Inwestora, 
wymagają sporządzenia protokołów odbioru i obejmują następujące etapy : 

 
 - wykonanie robót montażowych -  sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych    
   materiałów z dokumentacją projektową a także z wymaganiami  technicznymi, 
 -  płukanie instalacji – ocena czystości instalacji od strony wewnętrznej na podstawie stanu     
    wody płuczącej wypływającej z instalacji, 
 -  próba szczelności instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym, 
 - zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów – sprawdzenie  przygotowania (czyszczenia)   
   instalacji do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nałożenia warstw podkładowej          
    i  nawierzchniowej izolacji antykorozyjnej oraz użytych do tego celu materiałów,  
 - izolacja ciepłochronna instalacji – sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny     
   użytych do tego celu materiałów pod względem zgodności z dokumentacją projektową,  
 - regulacja instalacji – sprawdzenie prawidłowości z dokumentacją projektową dokonanych    
   ustawień na urządzeniach regulacyjnych. 
 -  próba na gorąco instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym. 
  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Robót wpisem do Dziennika Budowy           
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i 
powiadomienia Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się według zasad określonych dla odbioru końcowego. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą w książkę obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów dokonywania 
kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy.  
Zasady dokonywania obmiarów są podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, 
KNNR oraz innych dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi norm nakładów 
rzeczowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór końcowy 

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na 
sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz                      
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
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Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i ofertą 
przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować : 

 dokumentację projektową i powykonawczą, 
 specyfikację techniczną, 
 ofertę przetargową, 
 wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i Inwestora (szczególnie dotyczące robót 
zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
 Dziennika Budowy, 
 atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów  i urządzeń (jeżeli 
tego wymagają). 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione 
pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

 
8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu                            
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
8.3. Odbiór gwarancyjny. 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona 
zostanie w kontrakcie. 

 
8.4. Podstawa płatności 

Podstawa płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w ofercie skalkulowana 
kosztorysowo na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących 
integralna część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji                    
w kosztorysie  ofertowym będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy, i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie w skład 
których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, a także opłaty określone odrębnymi przepisami a związane z wykonaniem robót 
(zajęcie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczone zgodnie z przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie 
według stawek ofertowych  Wykonawcy lub określone w drodze negocjacji z Inwestorem. 
 

9. ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Uznaje się że wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących 
bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 

 PN-EN 295  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-EN 124 :2000 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
 PN-EN 124 :2000 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
 PN-B-10729 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 PN-92/B-10735 Rury PVC 
 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 PN-92/B- 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
 PN-EN 12056 – 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku 
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